



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

PROGETTO ESECUTIVO

L'APPALTATORE
INTERCANTIERI VITADELLO SPA
Progettazione di Committenza
Direttore Tecnico e Progettatore
Ing. Mario Pongallo

IL PROGETTISTA
PROGER SPA
Direttore Tecnico
Ing. Stefano Polignoni
Ordine Ing. di Pescara n° 603

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Nicola Sciara
Ordine Ing. di Pescara n° 80006

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. GUALANDI

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. C. COLASANTE - Coordinatore di Progetto
Ing. G. ROSSI - Strada
Ing. M. DIAMARO - Strada
Ing. M. ANZELUCCI - Opere civili
Ing. L. MARANELLO - Opere civili
Ing. P. MARCELLINO - Geotecnica
Ing. F. FRIGONE - Computi
Ing. M. MANGANO - Geologia
Ing. M. MONALDI - Esercizi

CONSULENZE SPECIALISTICHE:
Progettazione e direzione di cantiere
Ing. M. MARANELLO - Opere in sotterraneo e geotecnica
colleselli - Geologia e geotecnica
Studio Colleselli & P. - Opere civili, stradali e strutturali
Proger Srl

PROTOCOLLO
DATA

IDRAULICA E TOMBINI

Opere idrauliche
Sistemazione idraulica collettore Morosina

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA		
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. DPVE03 E 1401	NOME FILE P0000IDRPL03_E.dwg CODICE ELAB. P0000100IDRPL03	E	varie		
E	Emissione a seguito istruttoria	07/2015	Arnò	Ricci	Colasante
D	Emissione a seguito istruttoria	05/2015	Arnò	Ricci	Colasante
C	Revisione	02/2015	Arnò	Ricci	Colasante
A	Emissione	12/12/2014	Moruzzi	Ricci	Colasante

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO